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документация ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНе 

Строительство объекта: Пристройка столовой и спортзала к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 города Никольска" в г. Никольске Никольского района Вологодской области
г. Вологда

2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Раздел I «Информационная карта».

Содержит всю требуемую Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также по тексту документа – Закон) и необходимую для документации об аукционе в электронной форме и извещения о проведении аукциона в электронной форме информацию.

2. Раздел II «Описание объекта закупки».

3. Раздел  III «Проект контракта».

4. Раздел IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта». 

Примечание:

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон).  

I. Информационная карта
	№ п/п
	Наименование пункта
	Содержание пункта

	1. 
	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Аукцион в электронной форме (далее также по тексту документа – электронный аукцион, аукцион)

	2. 
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	http://www.sberbank-ast.ru

	3. 
	Идентификационный код закупки
	203351400106135140100100720014120414

	Сведения о заказчике, уполномоченном органе

	4. 
	Наименование Заказчика
	Администрация  Никольского муниципального района Вологодской области

	5. 
	Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
	       Место нахождения: 161440, Российская Федерация, Вологодская область, г. Никольск, ул. 25-Октября, д. 3.

       Почтовый адрес: 161440, Российская Федерация, Вологодская область, г. Никольск, ул. 25-Октября, д. 3.

Телефон: 8(81754) 2-17-84.

Адрес электронной почты: nik.zakupka35@list.ru

	6. 
	Ответственное должностное лицо заказчика
	Бушманов Евгений Владимирович 8(81754) 2-17-84

	7. 
	Уполномоченный орган
	Комитет государственного заказа Вологодской области

	8. 
	Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа
	Юридический адрес: 160009; г. Вологда, ул. Мальцева,  д. 52. Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 8.

тел. 8-8172-230161 (доб.4348) e-mail: kgz@gz.gov35.ru
Ответственное лицо: Зелянина Людмила Александровна

	Краткое изложение условий контракта

	9. 
	Наименование объекта закупки (предмет контракта)
	Строительство объекта: Пристройка столовой и спортзала к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 города Никольска" в г. Никольске Никольского района Вологодской области

	10. 
	Описание объекта закупки
	Указано в разделе II. «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

	11. 
	Срок выполнения работ
	С даты заключения муниципального контракта до 31.05.2021 г.

	12. 
	Место выполнения работ
	161440, Вологодская обл., Никольский р-н, Никольск г., Маршала Конева ул., д.73

	13. 
	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей 
	136 114 695,60

	14. 
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	рубль РФ

	15. 
	Источник финансирования 
	Районный бюджет, включая субсидии областного бюджета

	16. 
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Указано в разделе IV. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации об электронном аукционе.

	17. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	Не установлен

	Требования к участникам закупки 

	18. 
	Требования, предъявляемые к участникам аукциона
	1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4)  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) участник закупки не является офшорной компанией;

7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

8) требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

9) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона): 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым Градостроительным кодексом РФ к лицам, осуществляющим работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором: являться членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (часть 2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ).

Участник закупки должен иметь право выполнять работы по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

В соответствии с требованиями части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, член СРО имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:

- наличие у СРО, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ;

- если совокупный размер обязательств по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает (с учетом цены контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона) предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 

HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?rnd=BFD5AD9BB845A4C1DBD01F9D45B2615B&req=doc&base=LAW&n=301011&dst=101962&fld=134&date=12.04.2019"13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 
Член СРО должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

Указанные требования не распространяются на случаи, предусмотренные частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.

10) Соответствие дополнительным требованиям, установленным пунктом 3 части 2 статьи 31 Закона и пунктом 2 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99:

Наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта).

При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка

	19. 
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), с обоснованием его причин.
	Не установлено.



	20. 
	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона
	Не установлены.

	21. 
	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены Заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона
	Не установлено.

	Предоставление участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе

	22. 
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе (далее – запрос). При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления запроса он направляется оператором электронной площадки уполномоченному органу.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил запрос, при условии, что запрос поступил уполномоченному органу не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

	23. 
	Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	_____.2020 года

	24. 
	Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	_____.2020 года

	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

	25. 
	Требования к содержанию первой части заявки на участие в аукционе


	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)

	26. 
	Требования к содержанию второй части заявки на участие в аукционе, а также исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона
	1. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

4) Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 9 пункта 16 настоящего раздела документации об электронном аукционе:

Действующая выписка (копия действующей выписки) из реестра членов саморегулируемой организации, выданная по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (часть 5 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ),  подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, в которой должны содержаться сведения о наличии у члена СРО права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), а также сведения, предусмотренные подпунктом 9 пункта 16 настоящего раздела. В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.

2. Документы, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона:

Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 10 пункта 16 настоящего раздела документации об электронном аукционе:
 - копия исполненного контракта (договора);

- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке

Примечание: при формировании заявки на участие в аукционе, ознакомьтесь с информацией, изложенной в пункте 25 настоящего раздела документации об аукционе.

	27. 
	Срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе,  требования к ее составу и инструкция по ее заполнению:
	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. 

При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов работ, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Участник электронного аукциона, вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Инструкция:

1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

2. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке. 

	Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

	28. 
	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	1 % начальной (максимальной) цены контракта.



	29. 
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом)

	       Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.

       Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
      При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет).

Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.
В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:
1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

	Сведения о датах и времени начала, окончания срока подачи и рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дате проведения электронного аукциона

	

	30. 
	Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
	С ____.2020 года    до 08.00   ____.2020 года    

	31. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
	Не предусмотрена.

	32. 
	Дата проведения электронного аукциона
	_____.2020 года

	Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

	33. 
	Размер обеспечения исполнения контракта
	5 % начальной (максимальной) цены контракта



	34. 
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта, требование к обеспечению гарантийных обязательств 


	1.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.

    2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона  подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.

  3. Исполнение контракта,  гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
4.  При внесении денежных средств на расчетный счет заказчика, платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств заполняется по общим правилам (в соответствии с гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать соответственно «Обеспечение исполнения контракта» или «Обеспечение гарантийных обязательств», а также отразить информацию о закупке.

    5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.
6. Иные требование к обеспечению гарантийных обязательств  установлены в разделе 14 раздела III «Проект контракта» документации об электронном аукционе.

	35. 
	Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона 
	Банковское сопровождение контракта осуществляется.

Постановление Администрации Никольского муниципального района от 25.03.2019 года № 247 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Банковское сопровождение контракта заключается в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»

	36. 
	Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
	Получатель: Департамент финансов по Вологодской области (Администрация Никольского муниципального района л. с. 546.30.546.3) 

ИНН  3525015806; КПП 352501001

Р/сч 40302810812005000088 Отделение № 8638 ПАО Сбербанка  России   г. Вологда БИК 041909644, кор. сч. 30101810900000000644

	Сведения о заключении контракта

	37. 
	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
	Бушманов Евгений Владимирович (81754)2-17-84

	38. 
	Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.



	39. 
	Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта
	а) Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

б) В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

	40. 
	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона
	Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом, в том числе, подпунктами «а», «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона.  

	41. 
	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
	Установлена.

	42. 
	Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
	Подрядчик (не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией) обязан привлечь к исполнению контракта субподрядные организации (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 25% от цены контракта.

	43. 
	Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является строительство объекта капитального строительства
	Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту конкретные виды и объемы работ из указанных  в  разделе 16 раздела II «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. Стоимость работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, в совокупном стоимостном выражении должна составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.


II. Описание объекта закупки 

(Техническое задание)
Строительство объекта: Пристройка столовой и спортзала к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 города Никольска" в г. Никольске Никольского района Вологодской области 
1. Заказчик: Администрация Никольского муниципального района 

2.
Наименование объекта закупки: 

Строительство объекта: Пристройка столовой и спортзала к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 города Никольска" в г. Никольске Никольского района Вологодской области
3.
Местоположение объекта: 

 161440, Вологодская обл., Никольский р-н, Никольск г., Маршала Конева ул., д.73

4.
Срок выполнения работ:

С даты заключения муниципального контракта до 31.05.2021 г. 

5.
Вид строительства в соответствии с экспертизой: Капитальное строительство  
6.        Наименование проекта:  

Для выполнения работ принять разработанную проектную документацию с шифром 316-19  «Пристройка столовой и спортзала к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Никольска» в г.Никольске Никольского района Вологодской области». Проектная документация имеет положительное заключение государственной экспертизы  (№2018-0085/1). Сметная документация имеет положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости №35-1-0056-20 от 28.01.2020г.
7.
Требования, предъявляемые к выполняемым работам: 
Требования к техническим характеристикам работ, являющихся предметом контракта, установлены в проектной документации. Указанная документация является неотъемлемой частью настоящего Описания объекта закупки.

Исполнение технических решений в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Промгражданпроект-Вологда» и прошедшей экспертизу в АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области». Работы при выполнении строительно-монтажных работ зданий, наружных и внутренних инженерных сетей должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Все строительно-монтажные работы должны вестись согласно проекту производства работ (ППР), разрабатываемому подрядной организацией.

Внутренние инженерные сети (в т.ч. водоснабжение, водоотведение, отопление, телефонизация, электроснабжение, вентиляция, автоматическая пожарная сигнализация, дымоудаление, пожаротушение (наружное и внутреннее), кабельная компьютерная сеть – выполнить в соответствии с действующими требованиями, нормами и правилами, техническими условиями на подключение к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, газоснабжения, слаботочные сети). Технические условия содержатся в проектной документации. 
Оборудование, применяемое для освещения помещений, должно соответствовать требованиям Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; наружные сети в соответствии с техническими условиями, указанными в проектной документации.  

Планировку и отделку объекта выполнить в соответствии с СНиП 31.06-2009 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*); СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также строительными нормами и правилами, соблюдая требования пожарной и санитарной безопасности, и с проектной документацией.

Отделочные материалы должны отвечать необходимым эксплуатационным и эстетическим требованиям, не должны выделять во внешнюю среду вредные вещества, превышающие предельно допустимые концентрации. Материалы должны обладать влагостойкостью, стойкостью к механическим воздействиям и устойчивы к выцветанию, а также отвечать санитарным и противопожарным требованиям. 

Работы должны вестись в соответствии с техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий.

При выполнении работ отключение инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с эксплуатирующими организациями.

В ходе выполнения работ Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику ответственные конструкции и скрытые работы. Подрядчик информирует Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии) за 3 (три) календарных  дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 

Подрядчик обязан в ходе работ своевременно представлять и по окончанию работ оформить необходимую отчетность: акты на скрытые работы, исполнительную документацию и исполнительные схемы, общий и специальные журналы производства работ (журнал сварочных работ и т.д.), технические планы наружных инженерных сетей и сооружений и объекта в целом,  лабораторные заключения замеров, протоколы испытаний, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование.
Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».  

В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика) на Объекте при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства Российской Федерации об охране труда. 

Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. 

Заказчик оставляет за собой право проверять в любое время ход и качество выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.  

8.        Требования к энергоэффективности товаров, работ и услуг:

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности здания и соблюдать следующие нормативные документы (с последующими изменениями):

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности».

9.      Основные требования к подключению объекта к инженерным сетям:

Технологические условия №26-00732ВУ/19-001 от 28.02.2019г. на подключение объекта к электрическим сетям, выданные ПАО «МРСК Северо-Запада». Технические условия №48 от 24.05.2019 на подключение к теплоснабжению, выданные ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис». Технические условия от 15.07.19 на подключение к системе водоснабжения, выданные ООО «Водоканалсервис» (г.Никольск). Технические условия №97 от 26.06.17 на подключение к центральной системе канализации (водоотведения), выданные ООО «Водоканалсервис». Технические условия №0202/05/1671-19 от 30.05.2019 на телефонизацию, выданные ПАО «Ростелеком».  

10.       Требования к безопасности выполняемых работ:

Требования к безопасности труда устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности в соответствии с установленными на территории РФ нормами и правилами. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц (переданного Подрядчику и оформленного должным образом), находящегося на объекте, в течение всего срока строительства объекта, при проведении работ в застроенной части города Подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды.

Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на Объекте от начала работ до завершения Работ и подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).

При возникновении необходимости в выполнении работ по временному подсоединению коммуникаций и заключению договоров на подсоединение и оплату коммунальных услуг на период выполнения работ на объекте, осуществляет Подрядчик за свой счет.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает защиту существующих инженерных сетей (газопровода, водопровода, сетей электроснабжения и т. д.), обязуясь не применять при работе в зоне действующих инженерных сетей тяжелой техники. До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При повреждении существующих инженерных сетей восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком или эксплуатирующей организацией.
Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

Система обеспечения пожарной безопасности в обязательном порядке должна включать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, СП, СНиПам, СанПиНам, ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам, утвержденным и рекомендованным к применению Росстроем, Минрегионом РФ.

11.       Требования к качеству выполняемых работ:

Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации и СП48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

Применяемые (используемые) при выполнении работ строительные материалы, конструкции и изделия по качеству и потребительским свойствам, должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей и/или поставщиков.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться до начала выполнения работ наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования возлагается на подрядную организацию, выполняющую работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи объекта Заказчику.

Применяемые материалы должны: быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; не выделять вредных веществ; соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы, изделия, оборудование должны быть разрешены для использования на территории РФ. Материалы и изделия, поступающие без сопроводительных документов, не должны допускаться в производство.

Перед производством соответствующих видов работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику материал (оборудование) и документы (сертификаты), подтверждающие соответствие их Описанию объекта закупки (Технического задания). Соответствие материалов (комплектующих, оборудования) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ или иной технической документации) на материалы (комплектующие, оборудование). В случае применения несоответствующего материала (Комплектующих, оборудования) или несогласования Заказчиком образца материала (комплектующих, оборудования) Подрядчик производит работы заново за свой счёт без увеличения цены контракта. Заказчик не возмещает любые расходы Подрядчика, связанные с применением материала (комплектующих, оборудования), не отвечающего требованиям Описания объекта закупки (Технического задания) и проектной документации. Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается.

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику и лицу, осуществляющему строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей.

12.
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ:

В течение 3 (трех) рабочих дней момента подписания контракта Заказчик передаёт Подрядчику по акту приёма-передачи экземпляр проектной документации на бумажном носителе, имеющей положительное заключение экспертизы. 

Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, за исключением разрешения на строительство, в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за отсутствие необходимых разрешений и согласований в органах местного самоуправления, с эксплуатирующими организациями несет подрядная организация. 

Проект производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. Мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности при производстве работ Подрядчик разрабатывает самостоятельно.

Подрядчик обязан до начала производства работ подготовить и согласовать проект производства работ (ППР) в установленном порядке, а также проект производства работ необходимо согласовать с надзорными органами, со всеми заинтересованными службами, ресурсоснабжающими организациями, смежными землепользователями и заказчиком.

Проект производства работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». При разработке проекта производства работ определить, в том числе, места размещения сооружений и устройств, используемых для обеспечения строительства (пунктов мойки колес, бункеров для сбора мусора, схем движения транспорта на строительной площадке, указателей зон повышенной опасности, туалетов (блок-контейнеров, или передвижных с герметичными емкостями), временных источников питания на период строительства (сети водоснабжения, электроснабжения строительства), противопожарных устройств).  Разработка ППР на отдельные виды работ (при необходимости) выполняется подрядной организацией в счет цены контракта.

Подрядчик обеспечивает производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), противопожарными нормами, экологическими и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, разработанной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и техническим заданием.  Соблюдение сроков выполнения работ производится в соответствии с разделом «Проект организации строительства» (ПОС) проектной документации.
Подрядчик должен приобрести и поставить на объект необходимые материалы, инженерное оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

Подрядчик обеспечивает уборку территории, прилегающей к участку выполнения строительно-монтажных работ, чистоту выезжающего транспорта, содержит в исправном состоянии ограждения и систематически вывозит мусор с территории объекта.

При наличии определённых требований производителя/поставщика оборудования к монтажу и пусконаладочным работам инженерного оборудования Подрядчик обязан до приобретения и поставки этого оборудования на объект уведомить об этом Заказчика и при необходимости согласовать с Заказчиком выполнение данных требований.

Подрядчик предоставляет возможность контроля и надзора со стороны Заказчика и Технического заказчика (в случае его привлечения), за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускает представителей к любому конструктивному элементу Объекта. 

Подрядчик должен обеспечить наличие в отношении собственных работников, а также в отношении работников субподрядных организаций всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несёт всю полноту ответственности за нарушение установленного законодательством порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения работ, а также связанные с этим риски, в том числе риск связанных с этим убытков Заказчика. 

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства объекта освободить земельный участок от временных построек и  сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта. 
Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При производстве работ необходимо руководствоваться, в том числе, но не ограничиваясь, следующей нормативно-технической документацией (с последующими изменениями): 
·  СП48.13330.2019. «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями № 1,2)»;

-  СП 50.13330.2012. «Свод правил.  Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

· СП 32.13330.2012. «Свод правил.  Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03.85»;

· СП 73.13330.2012. «Свод правил.  Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2, 3);

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;

· СП 60.13330.2012. «Свод правил.  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

- СП 30.13330.2012. «Свод правил.  Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

· СП 59.13330.2012. Свод правил.  Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

· СП 4.13130.2013.Свод правил.Системы противопожарной защиты.Ограничение распространению пожара на объектах защиты.Актуализированная редакция СП 4.13130-2009».

· СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».
- CП82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СниП III-10-75»;

- СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;

   - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением № 1);

   - СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменениями № 1).
13.       Требования к количественным характеристикам (объему) работ:

Объем, содержание работ, являющихся объектом закупки (предметом контракта), определяются проектной документацией и рабочей документацией (далее также - проектная документация), за исключением работ и затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом: по главе 2 «Основные объекты строительства»: Локальный сметный расчет №02-01-08 «Монтируемое технологическое оборудование» - исключены пункты 5,6,11,12,20,21,26,39, Локальный сметный расчет 02-01-09 «Немонтируемое технологическое оборудование» - исключен полностью; по главе 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» - затраты на проведение строительного контроля 2,14%; по главе 12 «Проектно-изыскательские работы»  - Инженерно-геодезические изыскания, Инженерно-геологические изыскания, Инженерно-экологические изыскания, Разработка проектной документации, Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, Авторский надзор – 0,2%.

Проектная документация является неотъемлемой частью Описания объекта закупки и размещается на сайте отдельными файлами  с наименованиями «Проектная документация 1», «Проектная документация 1.1», «Проектная документация 2», «Проектная документация 3», «Проектная документация 4», «Проектная документация 5». 
В случае, если Проектная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара. 

Указанные в Проектной документации знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара,  заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, наименования производителей товара, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

14.     Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
Работы должны быть выполнены качественно и в срок в объеме, предусмотренном Описанием объекта закупки в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, действующих на территории РФ на момент проведения работ.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. 

Результатом выполненной работы по контракту является построенный Объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Подрядчик обязуется выполнить врезки наружных инженерных сетей, пусконаладочные работы инженерного оборудования, промывку сетей водо-, теплоснабжения, замеры сопротивления изоляции на наружных и внутренних сетях электроснабжения, замеры радиации, шума, освещенности, необходимые при передаче здания Заказчику и вводе объекта в эксплуатацию.  
Перед передачей Объекта Заказчику наружные инженерные сети подключить по постоянной схеме.

Промежуточная приемка ответственных конструкций и скрытых работ оформляется соответствующими актами, подписанными Заказчиком и Подрядчиком. 

Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией, назначенной Заказчиком, в состав которой в обязательном порядке должны входить представители Заказчика, Технического заказчика (в случае его привлечения), Подрядчика. 
Подрядчик обязан представить Заказчику имеющиеся у него документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

15. Гарантийные обязательства. 

 1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 3 настоящего раздела Описания объекта закупки.

2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и рабочей документации.
3. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 
Гарантийный срок на поставляемое на Объект инженерное оборудование начинает исчисляться с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) и не должен быть менее гарантии изготовителя или поставщика оборудования.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации, Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
  5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.
7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 3 настоящего раздела Описания объекта закупки, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
9. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.
10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.
11. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.
12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.
16. Возможные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту.

В соответствии с ч. 2 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570  самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика,  к исполнению своих обязательств по Контракту выполнить конкретные виды и объемы работ из числа нижеперечисленных:
	№ пп
	Номер сметы
	Вид работ
	Объем  работ

	1
	
	2
	3

	1
	02-01-01
	Общестроительные работы 

в т.ч.
Земляные работы
Земляные работы
Устройство фундаментов и оснований
Монтаж стальных свай
Устройство ж/б фундаментов

Устройство ж/б фундаментных балок

Устройство ж/б стен подвала

Возведение наружных ограждающих конструкций
Монтаж металлического каркаса здания

Монтаж стен из сендвич-панелей

Кладка перегородок из газобетонных блоков
Монтаж перекрытий ж/б по профлисту

Устройство кровли
Монтаж кровли из сендвич-панелей

Монтаж кровли рулонной

Внутренние отделочные работы  
Установка оконных блоков

Монтаж витражей

Установка дверных блоков

Устройство покрытия пола из бруса с окраской

Устройство полов керамогранитных

Устройство покрытий полов из линолеума

Устройство покрытий с железнением

Устройство: подвесных потолков Армстронг

Устройство реечного потолка

Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с покраской

Покрытие водоэмульсионной краской потолков

Покрытие водоэмульсионной краской стен

Отделка керамической плиткой стен

Оклейка обоями стен

Обшивка стен рееечными щитами
	5754,54 м³

16 т

148,42 м³

29,4 м³

181,6 м³

70,32 т

895,24 м²

921 м²

640 м²

343,5 м²

435 м²

38,18 м²

54,7 м²

123,666 м²

283 м²

507 м²

68 м²

30 м²

193,03 м²

69,6 м²

185,6 м²

168,15 м²

933,2 м²

671,4 м²

30,7 м²

578,4 м²

	
	
	Устройство внутренних санитарно-технических систем
	

	2
	02-01-02
	Водоснабжение
в т.ч.

Установка умывальников

Установка унитазов

Установка нагревателей

Прокладка труб стальных

Прокладка труб полиэтиленовых

Прокладка труб полипропиленовых
	13 шт.

10 шт.

11 шт.

5 м

205 м

131 м

	3
	02-01-03
	Водоотведение

в т.ч.

Прокладка труб чугунных

Прокладка труб полипропиленовых
	90 м

164 м

	
	
	Устройство внутренних трубопроводных систем
	

	4
	02-01-04

	Отопление

в т.ч.
Установка радиаторов
Прокладка труб стальных

Установка регистров

Установка котлов

Монтаж насосов
	58,89 кВт

700 м

144 м

2 шт.

2 шт.

	5
	02-01-05
	Вентиляция
в т.ч.
Прокладка воздуховодов
	476,904 м²

	
	
	Устройство внутренних электротехнических систем
	

	6
	02-01-06

	Электросиловое оборудование и электроосвещение
в т.ч.

Прокладка провода

Прокладка кабеля
Установка светильников

Монтаж трубы гофрированной

Монтаж трубы стальной

Монтаж лотка металлического

Монтаж короба металлического
	300 м

4670 м

163 шт.

1870 м

60 м

60 м

100 м

	
	
	Устройство внутренних слаботочных систем
	

	7
	02-01-07

	Сети связи
в т.ч.

Монтаж трубы гофрированной

Монтаж короба металлического

Прокладка кабеля

Монтаж кабель-канала 
	2330 м

200 м

2635 м

10 м

	8
	02-01-08
	Монтируемое технологическое оборудование
	В соответствии со сметой

	
	
	Устройство наружных электрических сетей  и линий связи 
	

	9

	04-01-01


	Сети наружного электроснабжения
в т.ч.

Земляные работы

Прокладка труб хризотилцементная 

Прокладка кабеля
Монтаж ДЭС
	94,3 м³

6 м

244,8 м

1 шт.

	
	
	Устройство наружных сетей водоснабжения
	

	10
	06-01-01
	Наружный водопровод

в т.ч.

Земляные работы
Прокладка труб полиэтиленовых
Устройство ж/б колодцев
	1046,45 м³

659,38 м

6,94 м³

	
	
	Устройство наружных сетей канализации
	

	11
	06-01-02

	Наружное водоотведение

в т.ч.

Земляные работы

Укладка труб полиэтиленовых

Устройство ж/б колодцев

Монтаж накопительных емкостей

Монтаж жироуловителя
	2602,94 м³

207,27 м

14,39 м³

4 шт.

1 шт.

	
	
	Устройство наружных сетей теплоснабжения
	

	12
	06-01-03
	Тепловая сеть

в т.ч.

Земляные работы

Укладка труб стальных

Установка котлов
	5113,41 м³

378 м

2 шт.

	
	
	Благоустройство в том числе:
	

	13
	07-01-01
	Вертикальная планировка
в т.ч.

Земляные работы
	6780,3 м³

	14
	07-01-02
	Благоустройство 
в т.ч.

Земляные работы
Устройство покрытий асфальтобетонных

Устройство отмостки асфальтобетонной

Устройство тротуара асфальтобетонного

Установка бортовых камней

Озеленение
	570 м³

1850,9 м²

92,7 м²

611,5 м²

329 м

2849,2 м²

	
	
	Пусконаладочные работы
	

	15
	09-01-01
	Пусконаладочные работы 
	В соответствии со сметой


Стоимость выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, работ, исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять: не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.
III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

Строительство объекта: Пристройка столовой и спортзала к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 города Никольска" в г. Никольске Никольского района Вологодской области
Идентификационный код закупки – 203351400106135140100100720014120414
Реестровый номер Контракта ____________________

 г. _______                                                                                                  «___» _________ 2020 года 

Администрация  Никольского муниципального района, действующая от имени _______, именуемая в дальнейшем  Заказчик, в лице _____, действующего на основании ______,  с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании  __________, с другой стороны, по результатам аукциона в электронной форме заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.    Предмет Контракта. 

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по строительству объекта: Пристройка столовой и спортзала к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 города Никольска" в г. Никольске Никольского района Вологодской области (далее – Объект, объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе в соответствии с Проектной документацией, имеющей положительное  заключение АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области», Графиком выполнения строительно-монтажных работ (далее также - График выполнения работ) (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в сроки и на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить Подрядчику выполненные по Объекту работы в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (далее - График оплаты выполненных работ) (Приложение № 3 к Контракту) и условиями настоящего Контракта. 

1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта завершить все работы по Объекту и сдать в установленном порядке Объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные Контрактом.

1.3. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, результатам выполняемых работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ по Объекту потребностям Заказчика (в том числе наименования, характеристики, виды, объемы работ) установлены в Описании объекта закупки (Техническом задании, приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе в Проектной документации.

1.4. Подрядчик, в соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 

                2.   Цена Контракта. Объем работ.

2.1. Объем, содержание работ, являющихся предметом Контракта, определены в Описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектной документации. 
2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: _______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

2.3. Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также  - Закон).

2.4. Неучтённые затраты Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, но не включенные в предлагаемую им в ходе аукциона в электронной форме цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.6. Источник финансирования: Районный бюджет, включая субсидии областного бюджета.

3.    Сроки и место выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ:  С даты заключения муниципального контракта до 31.05.2021 г.
3.2. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).  
3.3. Место выполнения работ: 161440, Вологодская обл., Никольский р-н, Никольск г., Маршала Конева ул., д.73.

4.   Права и обязанности Подрядчика.

4.1. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.

4.2.2. Требовать оплату за выполненные работы по контракту.

4.2.3. Досрочно выполнить работы, предусмотренные Графиком выполнения работ, с досрочной приемкой и оплатой только с  согласия Заказчика при наличии доведенных до Заказчика на соответствующий период досрочного выполнения работ лимитов бюджетных обязательств.

4.2.4. В соответствии с требованиями Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) производить работы (в том числе,  отдельные виды работ, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее – Лицензия)) по настоящему Контракту лично и (или) с привлечением субподрядных организаций.
4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика. 
4.3. Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной частью 2 настоящего Контракта, обязуется:

4.3.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по строительству Объекта в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 2 к контракту и его неотъемлемой частью.

4.3.2. Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта. 
4.3.3. До начала производства работ, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта, разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ по Объекту (ППР), согласованный в установленном порядке со всеми заинтересованными ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями, смежными землепользователями, и График производства работ (с указанием среднесуточного количества персонала на объекте) по Объекту

4.3.4. В случае выполнения работ (в том числе, отдельных видов работ), требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия Лицензии, лично, до выполнения этих работ представить Заказчику копии документов (далее также – Лицензия)), подтверждающие его правомочность выполнять работы, в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам, или в случае привлечения иных лиц (Субподрядных организаций) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения договоров с субподрядными организациями  уведомить Заказчика о привлечении таких иных лиц, а также предоставить Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по контракту и копии документов (в том числе Лицензию), подтверждающие правомочность выполнения всеми привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются,  в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам.
Договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком, должен содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком.

Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им Субподрядчиков.

    4.3.5.  В случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие документы  в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления вышеперечисленных документов в указанный срок Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме, что влечет за собой право Заказчика отказаться от исполнения настоящего Контракта.   

4.3.6. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта определить виды и объемы работ из предусмотренных разделом 16 Описания объекта закупки (Технического задания), которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, с учетом требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", согласно Приложению № 4 к Контракту. Конкретные виды и объемы работ, определенные по предложению подрядчика, включаются в муниципальный контракт.
При этом стоимость вышеперечисленных работ исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.

4.3.6.1. Выполнить определенные в соответствии с пунктом 4.3.6. Контракта работы самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика,  исполнению Контракта, в сроки, установленные графиком выполнения работ, и в объеме, определенном в Приложении № 4 к Контракту.

4.3.7. Производить строительно-монтажные работы в полном соответствии со  строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), противопожарными нормами, экологическими,  и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, разработанной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы. Назначить своим приказом специалиста, ответственного за проведение работ на Объекте и соблюдение вышеуказанных норм и правил. Копию приказа представить Заказчику в течение 3-х рабочих дней с даты заключения контракта между Заказчиком и Подрядчиком. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы, отчетность согласно пункту 7 раздела VII Описания объекта закупки (Техническому заданию – приложению № 1 к настоящему Контракту).

4.3.8. В течение всего периода выполнения работ осуществлять входной контроль переданной Подрядчику Заказчиком проектной документации и в трехдневный срок с даты обнаружения сообщить Заказчику перечень выявленных в ней недостатков. До получения от Заказчика указаний согласно пункту 5.1.5 настоящего Контракта приостановить работу.    

4.3.9. Приобрести и поставить на объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

При наличии определенных требований изготовителя или поставщика оборудования к монтажу и пусконаладочным работам инженерного оборудования Подрядчик обязан до приобретения и поставки инженерного оборудования на Объект уведомить об этом Заказчика и при необходимости согласовать с Заказчиком выполнение данных требований.

4.3.10. Выполнить работы с применением качественных, сертифицированных материалов, оборудования. 

Перед производством соответствующих видов работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику материал (изделие, конструкцию) и документы (паспорта, сертификаты, заключения, декларации о соответствии), подтверждающие соответствие их Описанию объекта закупки (Техническому заданию – приложению № 1 к настоящему Контракту) и проектной документации. Соответствие материалов (изделий, конструкций) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (изделия, конструкции). В случае применения несоответствующего материала (изделий, конструкций) или несогласования Заказчиком материала (изделий, конструкций) Подрядчик производит работы заново за свой счет без увеличения цены Контракта. Заказчик не возмещает любые расходы Подрядчика, связанные с применением материала (изделий, конструкций), не отвечающего требованиям Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе проектной документации. Использование бывших в употреблении материалов, изделий, конструкций запрещается.

Документы о соответствии материалов, изделий, конструкций качеству Подрядчик обязан передать Заказчику.

4.3.11. Привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и состоящих с Подрядчиком,  Субподрядчиком (работодателем) в трудовых отношениях. 

Обеспечить наличие в отношении собственных работников, а также в отношении работников Субподрядчиков всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет всю полноту ответственности, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение установленного законодательством порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также связанные с этим риски, в том числе риск связанных с этим убытков Заказчика.

4.3.12. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.3.13. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране зеленых насаждений, сохранности объектов благоустройства. Обеспечить ограждение строительной площадки в соответствии с проектной документацией.

4.3.14. До выполнения строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства.

4.3.15. Обеспечить содержание и систематическую уборку строительной площадки, чистоту выезжающего транспорта, систематический вывоз мусора с территории Объекта. 

4.3.16. Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству объекта Подрядчик по запросу Заказчика обязан представить в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.). 

4.3.17. В соответствии с условиями настоящего контракта, в срок, предусмотренный настоящим контрактом, предоставлять Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.3.18. Предоставлять доступ на Объект для представителей Заказчика, лиц, осуществляющих строительный контроль от имени Заказчика. На строительной площадке выделить помещение и организовать изолированное рабочее место для представителей Заказчика, лиц, осуществляющих строительный контроль от имени Заказчика.

4.3.19. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения предусмотренного пунктом 5.1.9 Контракта проекта акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта произвести осмотр земельного участка, подписать указанный акт и приступить к строительству Объекта в срок, установленный Графиком выполнения работ для начала строительства Объекта.
4.3.20. Подрядчик обязан предоставить обеспечение указанных в разделе 14 Контракта гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.
4.3.21. Привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25 (двадцать пять) процентов от цены настоящего Контракта. 

Данное условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.
В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику декларацию о принадлежности Подрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати). 
4.3.22. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.

В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций.

4.3.23. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.3.23.1. Представить Заказчику отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций по рекомендуемой форме согласно приложению № 5 к настоящему Контракту.

4.3.24. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.3.25. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций,  в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.3.22, 4.3.23 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.

4.3.26. В соответствии с ч. 23, 24 ст.34 Закона Подрядчик обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

Информация предоставляется заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

За непредставление указанной информации Подрядчик уплачивает Заказчику пени в соответствии с п. 12.16 настоящего Контракта.

4.3.27. Возвести временные здания и сооружения и инженерные коммуникации, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.3.28. Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.

4.3.29.Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 

4.3.30. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. 
4.3.31. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.3.32. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.3.33. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
4.3.34. Передать заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.3.35. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается контрактом (Приложение № 1 к Контракту «Описание объекта закупки»).   
4.3.36. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3.37. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.
4.3.37.1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

4.3.38. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства объекта освободить земельный участок от временных построек и  сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.   
4.3.39. Заключить договор о банковском сопровождении Контракта, в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», Постановлением Администрации Никольского муниципального района от 25.03.2019 № 247 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд», с банком, включённым в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта, а также осуществлять расчёты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счёте, открытом в таком банке.

 4.3.40. Предоставить Заказчику информацию о заключении договора банковского сопровождения Контракта (копию договора, реквизиты отдельного счёта, открытого в таком банке) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  заключения такого договора.

4.3.41. Определять в договорах, заключаемых с субподрядчиками, соисполнителями, условия осуществления расчётов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счёте для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта.

4.3.42. Предоставлять Заказчику и банку, осуществляющему сопровождение Контракта, сведения о привлекаемых Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Контракту субподрядчиках, соисполнителях (полное наименование субподрядчика (соисполнителя), местонахождение субподрядчика, соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учёт).

5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:

5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта передать Подрядчику копию разрешения на строительство Объекта.

5.1.2. обеспечить приемку выполненных Подрядчиком работ по Объекту.

5.1.3. оплачивать выполненные по контракту работы на основании сметы контракта и графика оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) и (или) Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).
5.1.4. в течение пяти рабочих дней с даты подписания Контракта по акту приёма-передачи передать Подрядчику на бумажном носителе экземпляр проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, и рабочей документации. 

5.1.5. при получении согласно пункту 4.3.8 настоящего Контракта сообщения от Подрядчика о выявленных в процессе выполнения входного контроля проектной документации ошибках передать Подрядчику согласованное с проектной организацией решение.

5.1.6. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию. 

5.1.7. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.9. Своевременно предоставить для строительства земельный участок и в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта направить Подрядчику для рассмотрения и подписания проект акта о соответствии земельного участка состоянию, обеспечивающему своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.
5.1.10. В соответствии с частью 2 статьи 101 Закона осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Закона привлечением Подрядчиком к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

5.1.11. При завершении строительства Объекта подписать акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта, в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.10 Контракта.

5.1.12. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
5.1.13. Оплачивать выполненные работы по контракту на счет, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта, Подрядчику, соисполнителю, для проведения операций, включая операции в рамках исполнения сопровождаемого контракта.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик имеет право:

5.2.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля.

5.2.2. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов. 

5.2.3. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля
5.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований правил, норм, инструкций по технике безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.   Порядок и срок оплаты выполненных работ.

6.1. Порядок и срок оплаты выполненных работ:

6.1.1. Оплата работ по Контракту осуществляется по безналичному расчету на отдельный счёт, открытый Подрядчиком в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта. Авансирование по контракту не предусматривается.

6.1.2. Оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.1.3. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

6.1.4. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: image2.wmf]вр
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), определяется по формуле (1):
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 - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;
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 - объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

6.1.5. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (2):
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6.1.6. Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах цены контракта в соответствии со сметой контракта в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, фактически выполненных Подрядчиком работ и положений, предусмотренных настоящим  Контрактом. Смета контракта составляется на основании проекта сметы контракта (Приложение № 6 к настоящему Контракту)
.

6.1.7. Расчеты за фактически выполненные за отчетный период работы производятся на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ за отчетный период  (форма КС-2), счета-фактуры (счета) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.1.8. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).

6.2. В случае отказа Подрядчика от добровольного возмещения размера неустойки (штрафа) в размере, определенном разделом 12 настоящего Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненные по Контракту работы на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа), направив Подрядчику уведомление о зачете взаимных требований в порядке статьи 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

7.   Производство работ.

7.1.  Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком  оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, соответствием  используемых материалов Описанию объекта закупки (Техническому задания - приложению № 1 к настоящему Контракту), в том числе Проектной документации и условиям настоящего Контракта. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа  ко всем видам работ в любое время их производства. 

7.2. Согласование с  уполномоченными государственными органами и /или органами местного самоуправления порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение, а также соблюдение общего порядка на строительной площадке, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ осуществляет Подрядчик. Подрядчик должен содержать за свой счет пункт мойки колес, охрану, содержание строительного городка, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей.

7.3. Подрядчик информирует Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), за 3 (три) календарных дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ  и оформление документов о приемке производится Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения извещения Подрядчика  о готовности их к сдаче. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается  подписанием Заказчиком и  Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.4. С момента начала работ и до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) Подрядчик ведет общий и специальные журналы производства работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Если Заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок с даты фиксации недостатков в журнале производства работ принять меры к их устранению. После устранения недостатков Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.

7.6. От начала выполнения работ и до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) Подрядчик ведет учет создаваемой исполнительной документации в форме реестра. Своевременно предоставляет Заказчику исполнительную документацию, оформляемую в процессе строительства и фиксирующую процесс производства работ в соответствии с РД-11-02-2006, подтверждающую выполнение работ в соответствии со сроками, указанными в общем и специальном журнале производства работ.

7.7. Для проверки соответствия выполняемых Подрядчиком на объекте работ условиям Контракта, Описанию объекта закупки (Техническому заданию - приложению № 1 к настоящему Контракту), в том числе Проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, Заказчик вправе привлекать независимые специализированные (экспертные) организации для проведения контрольных испытаний и измерений, экспертизы выполненной работы. 

При несоответствии результатов испытаний, экспертизы выполненной работы  нормативным требованиям, а также выполнении Подрядчиком работ с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, делающими Объект не пригодным для предусмотренного в настоящем Контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения стоимости работ по настоящему Контракту или на основании п. 14.11 настоящего Контракта возмещения своих расходов на устранение недостатков в соответствии со статьей 723 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации.

При отсутствии положительных результатов испытаний и экспертизы, то есть при выполнении работ с недостатками, которые являются существенными и неустранимыми и исключают возможность использования Объекта для указанной в Контракте цели и которые не могут быть устранены Заказчиком или Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от подписания акта о приемке выполненных работ (в том числе Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) в соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8. Сдача и приемка работ.

8.1. Результатом выполненной работы по Контракту является построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
8.2. Настоящим Контрактом предусмотрены промежуточная приемка и приемка законченного строительством Объекта.

8.3. В процессе промежуточной приемки и приемки законченного строительством  объекта Заказчиком проверяется соответствие выполненных Работ Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе Проектной документации, условиям Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства. По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия.

К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), и (или) не подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются.

8.4. Приемка выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.5. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.
8.6. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.

8.7. Промежуточная приемка выполненных работ:

8.7.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно  и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) в  отчетном месяце и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

8.7.2. Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 20 числа текущего месяца представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) за отчетный период.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязуется проверить и подписать   представленные на проверку акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) или направляет Подрядчику замечания к представленным актам о приемке выполненных работ (форма КС-2). 

На основании проверенных и подписанных Заказчиком актов о приемке выполненных за отчетный период  работ (форма КС-2) Сторонами подписывается справка о стоимости выполненных за отчетный период  работ и затрат (форма КС-3).
8.7.3. В случае обнаружения при приемке работ отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков, данные факты отражаются в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2). По требованию Заказчика Подрядчик безвозмездно устраняет выявленные дефекты в согласованные сроки, а если срок не согласован - в течение 7 (семи) рабочих дней.

8.8. По окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме, Подрядчик письменно извещает Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), о готовности Объекта и необходимости приемки законченного строительством Объекта и передает Заказчику комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе 2 экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006, с письменным подтверждением о соответствии  фактически выполненным работам, и экземпляры актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающие выполнение Подрядчиком работ по Контракту в полном объеме. 
8.9. Приемка законченного строительством объекта и подписание документов о приемке выполненной работы осуществляется в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика, а также передачи Подрядчиком полного пакета документов, предусмотренного пунктом 8.8. настоящего Контракта. Сдача-приемка объекта оформляется Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, а так же членами приемочной комиссии. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения.  

В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона оформление Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) осуществляется после предоставления Подрядчиком  обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.
8.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

8.11. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, некачественно выполненных работ или выполнения работ с браком, отступление от СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативных правовых актов Российской Федерации в области строительства, Заказчиком и Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней составляется акт с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После подписания акта Подрядчик обязан в срок установленный Заказчиком, своими силами, без увеличения цены контракта переделать работы.
8.12. В случае отказа Подрядчика подписать акт или уклонения от его подписания по любой причине (отсутствие ответственного лица на строительной площадке, отсутствие Подрядчика по указанному им месту нахождения и др.) акт составляется в отсутствии Подрядчика. 

8.13 Заказчик, обнаруживший после приемки выполненной работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

8.14. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. 

8.15. При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить недоделки и недостатки работ и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.

8.16. Подрядчик после приемки результата выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.

8.17. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта (результата выполненных работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

8.18. В течение десяти рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и приемки Объекта (подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), Заказчик направляет представленные документы в орган, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. 

В течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Заказчик направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

8.19. Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды). 
9.  Расторжение и изменение Контракта.

9.1. Расторжение настоящего Контракта возможно:

9.1.1. По взаимному соглашению Сторон или по решению суда.

9.1.2. В связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.

9.1.2.1. Заказчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях: 

- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
· неустранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок отступлений в работе от условий Контракта, ведущих к ухудшению результата работ, предусмотренного проектом, либо выполнения Подрядчиком работы с недостатками, являющимися существенными и неустранимыми (в соответствии со статьей 723 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации);

· систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;

· отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации, необходимого для исполнения обязательств по контракту (в соответствии с пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), за исключением случаев предусмотренных частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ; 
· в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.  

9.1.2.2.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

· консервации или остановки Заказчиком строительства Объекта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца.

9.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Закона.
9.3. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон контракт прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними контракта. 

Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон контракта.

9.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне, которое рассматривается получившей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней. Контракт расторгается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.6. При одностороннем отказе Заказчиком или Подрядчиком от исполнения Контракта решение об одностороннем отказе направляется другой Стороне не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,  и вступает в силу в установленный действующим законодательством срок.  

9.7. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом, в том числе, подпунктами «а», «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона.  
10. Порядок разрешения споров.

10.1. Любые спорные вопросы, разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами в претензионном порядке: путем переговоров, оформления дополнительных соглашений, направления факсимильной, почтовой, электронной связью в  адрес стороны по Контракту писем претензионного характера, срок ответа на которые не должен превышать десять дней.

10.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов в претензионном, досудебном порядке, спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.  

11.  Охрана работ.

11.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на Объекте от начала работ до завершения Работ и подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).
11.2. До приемки законченного строительством Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. 

12.   Ответственность Сторон.

 12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

 12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

12.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
12.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
 12.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.7, 12.8, 12.9, 12.10  настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

 12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

 12.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 


12.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству Объекта, определенных в  пункте 4.3.6  Контракта и указанных в Приложении 4 к настоящему Контракту, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.


12.10. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик  выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного в пункте 4.3.21 Контракта.


12.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 13.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 12.5 Контракта. 

12.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

12.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.16. В соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае непредставления Подрядчиком Заказчику в срок, определенный настоящим Контрактом, информации, указанной в п. 4.3.26  Контракта,  Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядной организацией, за каждый день просрочки предоставления такой информации.

12.17. В случае неисполнения обязательства по банковскому сопровождению Контракта, установленного в пунктах 4.3.39-4.3.42 Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим разделом Контракта.

13. Обеспечение исполнения контракта
 
13.1. Исполнение контракта обеспечивается Подрядчиком предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Подрядчиком на сумму:_ _____________________________ что составляет _____________ процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

13.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. 

13.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.4. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.    

13.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

    В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

  13.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) производится Заказчиком в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

13.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
14. Гарантийные обязательства. Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств

14.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 14.3 Контракта.

14.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и рабочей документации.

14.3. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 

Гарантийный срок на поставляемое на Объект инженерное оборудование начинает исчисляться с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) и не должен быть менее гарантии изготовителя или поставщика оборудования.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации, Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

14.4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
  14.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
14.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.
14.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 14.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
14.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
14.9. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.
14.10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.
14.11. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.
14.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.
14.13. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем  разделе Контракта, в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет   ______________ руб. ____________ коп.
14.14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.15. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных Описанием объекта закупки (Техническим заданием) и Контрактом, до оформления Акта приемки законченного строительством объекта  приемочной комиссией (форма КС-14).
14.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

 14.17. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.

В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.

15.    Особые условия.

15.1.  Подрядчик не имеет права передавать проектную и рабочую документацию или часть ее третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15.2.  Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.

15.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
15.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его. 
15.5. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 15.4. Контракта, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.

15.6. В случае изменения адреса (в том числе почтового) и банковских реквизитов Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения обязан письменно уведомить об этом Заказчика. 

15.7. В случае, если на дату доставки корреспонденции адресат отсутствует по адресу, указанному в разделе 18 Контракта, в связи с чем получить подтверждение получения Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.

15.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15.9. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.

15.10. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней (если иной срок не установлен положениями Контракта) рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 10 Контракта.
      16.  Действие Контракта во времени.

16.1. Настоящий Контракт подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи в соответствии с требованиями ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

16.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 
Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств и взаиморасчетов Сторон по Контракту).

16.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

17. Приложения к настоящему Контракту.

17.1. Приложение № 1 «Описание объекта закупки (Техническое задание)».

17.2.  Приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ» (Размещено на сайте отдельным файлом с наименованием «График выполнения строительно-монтажных работ»).

17.3. Приложение № 3 «График оплаты выполненных работ» (Размещено на сайте отдельным файлом с наименованием «График оплаты выполненных работ»).
17.4. Приложение № 4 «Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению обязательств по Контракту». 

17.5. Приложение № 5 «Отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (рекомендуемая форма).

17.6. Приложение № 6 «Проект сметы контракта» (Размещено на сайте отдельным файлом с наименованием «Проект сметы контракта»).
18.   Адреса и банковские реквизиты сторон:

      Заказчика:                                                                                         Подрядчика:

	
	


Подписи сторон:

Заказчик                                                                             Подрядчик

____________________  (__)                        ________________(__)

МП                                                                                         МП    

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ __
от «     »                   202_ года
Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Описание объекта закупки (Техническое задание) содержится в разделе II «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» документации об электронном аукционе.
Заказчик                                                                             Подрядчик

___________________  (__)                        ________________(___)

МП                                                                                      МП    

Приложение №4

к муниципальному контракту
№ ___
от «     »                   202_ года

ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ,

 которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту*

	№ пп
	Номер сметы
	Вид работ
	Объем работ
	Стоимость работ по проектно-сметной документации в ценах 2000 года
	Индекс удорожания стоимости строительно-монтажных работ
	Стоимость работ в текущих ценах с учетом НДС /НДС не облагается (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения) **

	1
	
	2
	
	3
	4
	5=3*4*НДС(без НДС) 

	1
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	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО стоимость вышеперечисленных работ:
	
	
	
	

	
	
	В процентном выражении от цены Контракта:
	
	
	
	


    * - Заполняется Заказчиком на основании предложения Подрядчика
    ** - Корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=____, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта

Заказчик                                                                             Подрядчик

___________________  (______)                        ________________(_______)

МП                                                                                      МП    

Приложение №5 

к муниципальному контракту
№ _______
от «     »                   202_ года 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

ОТЧЕТ

о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций 

от ___  _______  20__ года 

	№

пп
	Наименование субподрядчика, соисполнителя
	ИНН


	Договор субподряда
	Акт выполненных субподрядчиком, соисполнителем работ

 (форма КС-2, акт приемки и т.д.)


	Стоимость выполнен-

ных работ с начала проведения 

работ



	
	
	
	№ и дата
	Вид и объем работ
	Стоимость работ
	№ и дата

документа
	Стоимость выполненных 

работ, оказанных услуг, поставленного товара за 

отчетный

 месяц


	Номер и дата платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств субподрядчику, соисполнителю
	

	
	Строительство объекта: Пристройка столовой и спортзала к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 города Никольска" в г. Никольске Никольского района Вологодской области

	1.1
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	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
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	ИТОГО: 
	
	
	
	Х
	
	Х
	
	Х


Заказчик                                                                             Подрядчик

___________________  (_________)                        ________________(__________)

МП                                                                                      МП  
IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Строительство объекта: Пристройка столовой и спортзала к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Никольска» в г.Никольске Никольского района Вологодской области

 (предмет контракта)

Администрация Никольского муниципального района

 (заказчик)

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: проектно-сметный метод, п.4 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

Реквизиты источников информации: Сводный сметный расчет стоимости строительства на «Пристройка столовой и спортзала к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Никольска» в г.Никольске Никольского района Вологодской области».                       
Расчет НМЦК:

Расчет стоимости выполнения работ по строительству объекта: «Пристройка столовой и спортзала к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Никольска» в г.Никольске Никольского района Вологодской области».
Из расчета исключены: 

По главе 2 «Основные объекты»

-ЛСР №02-01-08 «Монтируемое технологическое оборудование»  - исключены пункты 5,6,11,12,20,21,26,39,
- ЛСР №02-01-09 «Немонтируемое технологическое оборудование» - исключен полностью.

По главе 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль»

- затраты на проведение строительного контроля 2,14%

По главе 12 «Проектно-изыскательские работы» 

- инженерно-геодезические изыскания

- инженерно-геологические изыскания

- инженерно-экологические изыскания

- разработка проектной документации

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости

- авторский надзор – 0,2%

Основания для расчета: 

1. Заключение государственной экспертизы от 28 января 2020 г. № 35-1-0056-20.

2. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства «Пристройка столовой и спортзала к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Никольска» в г.Никольске Никольского района Вологодской области».                       

руб.

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации

1 кв. 2020 г.
	Индекс – дефлятор факти-ческой инфляции


	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной максимальной цены контракта

3 кв. 2020 г.
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозной инфляции на период выполнения работ

	Строительно-монтажные работы
	97 966 689,00
	1,0226
	100 180 736,17
	1,0406
	104 248 074,06

	Оборудование
	8 483 278,00
	1,0226
	8 675 000,08
	1,0406
	9 027 205,08

	Прочие затраты
	4 754  850,00
	1,0226
	4 862 309,61
	1,0406
	5 059 719,38

	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы – 2%
	2 224 096,00
	1,0226
	2 274 360,57
	1,0406
	2 366 699,61

	Стоимость без учета НДС
	113 428 913,00
	
	115 992 406,43
	
	120 701 698,13

	НДС 20%
	22 685 782,60
	
	23 198 481,29
	
	24 140 339,63

	Стоимость с учетом НДС 
	136 114 695,60
	
	139 190 887,72
	
	144 842 037,76


Начало строительства: октябрь 2020 г.

Окончание строительства: май 2021 г. 
Расчет прогнозного индекса инфляции (данные Минэкономразвития): 1,0406
Руководствуясь п.2 ст.72, п.3 ст.219 БК РФ и принимая во внимание доведенные лимиты бюджетных обязательств, начальная (максимальная) цена контракта  устанавливается в размере  136 114 695,60 рублей.
Дата подготовки обоснования НМЦК:  10.07.2020 г.
Работник контрактной службы/контрактный управляющий:

	Руководитель Администрации Никольского муниципального района
	     _____________                    А.Н. Баданина                  

	(должность)
	       (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)




















� Смета контракта составляется Заказчиком на основании проекта сметы контракта посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт, с учетом положений раздела 2 Контракта


� Действие данного раздела не распространяется на участника закупки, являющегося казенным учреждением.


� В случае, если Подрядчиком является казенное учреждение, требование об обеспечении гарантийных обязательств к такому Подрядчику не применяется.
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